


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑.	ชื่อโครงการ <u>เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ ๒)</u> <u>/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</u>		
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗	บาท
	เป็นเงิน	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ราคา/หน่วย - บาท
๔.	ค่าตอบแทนบุคลากร	๒,๓๐๐,๐๐๐	บาท
๔.๑	ประเภทที่ปรึกษา	กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป	
๔.๒	คุณสมบัติที่ปรึกษา	เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิศวกรรมศาสตร์	
๔.๓	จำนวนที่ปรึกษา	๙	คน
๕.	ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑,๔๕๐,๐๐๐	บาท
๖.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)	๙๐๐,๐๐๐	บาท
๗.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๓๕๐,๐๐๐	บาท
๘.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)		
	๘.๑	นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	
	๘.๒	นายชาญชัย โฉลกคงถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๙.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖)		

KZW


รายละเอียด ขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference: TOR)

“โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่ประเทศไทยได้จัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) และได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของ FTA แต่ละฉบับมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาการจัดทำ FTA มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ FTA แต่ละฉบับที่ประเทศไทยได้จัดทำนั้น บางฉบับจะต้องมีการเจรจาทบทวน/เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว ภายใต้วงเวลาตามพันธกรณีที่ได้กำหนดไว้ใน FTA ฉบับนั้นๆ เรียกว่า “Living Agreement” ซึ่งส่งผลให้เกิดประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการค้ารูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆ ลดลง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในบางสาขาอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงควรให้มีการศึกษาติดตามผลกระทบและการใช้ประโยชน์จาก FTA ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและนโยบายเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม และใช้ในการเจรจาแก้ไขทบทวนความตกลงฯ ในรอบต่อไป รวมทั้งศึกษาถึงผลของ FTA ที่เกิดขึ้นต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการลงทุนในไทย และการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิต (Production Network) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายหลังกปี พ.ศ. 2558

2. วัตถุประสงค์

2.1) เพื่อให้มีระบบติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจาก FTAs ต่างๆ ของไทยที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs บางฉบับที่มีการเจรจาทบทวน/เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึงการกำหนดตัวแปร ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตลอดจนกำหนดรูปแบบและความถี่ของการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และพัฒนาระบบจากโครงการในระยะที่ 1 ถึง 5 ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด ออ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2.2) เพื่อศึกษาผลของ FTA ที่เกิดขึ้นต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการลงทุน รวมถึงผลต่อการเปลี่ยนแปลง Production Network ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเป็นข้อมูลให้ ออ. ใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีในตลาดโลก

2.3) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก FTA ว่าเพิ่มขึ้น/ลดลง หรือไม่ อุตสาหกรรมใดประสบปัญหาในการใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4) เพื่อรับทราบปัญหา / อุปสรรคด้านการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือในกรอบความตกลงต่าง ๆ เพื่อให้มีแนวทางการประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในแต่ละโครงการได้ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง

3. เป้าหมาย

3.1) เพื่อให้ทราบถึงการใช้สิทธิประโยชน์และผลกระทบจากความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ของไทยที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs บางฉบับที่มีการเจรจาทบทวน/เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว ที่มีต่ออุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการปรับตัว การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างเหมาะสมและทันที่ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบให้แก่หน่วยงานในสังกัด ออ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานและนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

๓๒/๖
Jy yab

3.2) อก. (สศอ.) มีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ สามารถติดตามและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์และผลกระทบของความตกลง FTA ฉบับต่างๆ ของไทยที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs บางฉบับจะต้องมีการเจรจาทบทวน/เพิ่มเติม ภายหลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเป็นการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องมือเตือนภัยที่มีความแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนงาน รวมถึงกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของ อก.

3.3) ทราบถึงผลของ FTA ที่เกิดขึ้นต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการลงทุน รวมถึงผลต่อการเปลี่ยนแปลง Production Network ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเป็นข้อมูลให้ อก. ใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีในตลาดโลก

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1) ติดตามและการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 ถึง 5 ในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความครอบคลุม แต้มต่อภาษี อัตราการใช้ประโยชน์ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โครงการความร่วมมือ และ/หรือ กรอบความร่วมมืออื่นๆ โดยศึกษาต่อเนื่องใน 17 อุตสาหกรรม (ยานยนต์ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อาหาร อัญมณี และเครื่องประดับ พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และเฟอร์นิเจอร์ เซรามิก เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปูนซีเมนต์ ยา และ ปิโตรเคมี) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่เพียงพอ

4.2) ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเพิ่มเติมจากระยะที่ 1 ถึง 5 ต่อการเปลี่ยนแปลง Production Network ในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจาก FTA โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และปัจจัยอื่นๆ ที่นำไปสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitations) การพัฒนา รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีในตลาดโลก

4.3) พิจารณาปรับปรุง ระบบ เครื่องมือในการติดตามผลกระทบ การใช้ประโยชน์ รวมถึงฐานข้อมูลและการนำเสนอ ให้มีความเหมาะสม หากจำเป็น

4.4) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบที่ สศอ.กำหนด ต่อสาธารณชน ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

5. วิธีการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

ว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ สศอ. โดยเป็นการจัดจ้างโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่ 1 ถึง 5 มีแนวทางกิจกรรม ดังนี้

5.1) ขยายระบบในการติดตามประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์จาก FTA ของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึง ข้อมูลและฐานข้อมูล การได้มาของข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง สนับสนุนให้ สศอ. สามารถปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการเองได้ในภายหลัง กำหนดและปรับปรุงตัวแปรที่ใช้วัดประโยชน์และผลกระทบ เครื่องมือในการวิเคราะห์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม

5.2) จัดหาและจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามระบบที่จัดทำขึ้น ครอบคลุมความตกลง FTA ของไทย

5.3) วิเคราะห์และระบุสาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์และสาขาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก FTA เป็นรายสาขา โดยศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ / รวมถึงผลกระทบในแต่ละด้าน

5.4) ศึกษาการใช้ประโยชน์จาก FTA และแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ทำการศึกษา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่ทำให้มีการใช้ประโยชน์น้อย

๒๒/๖
[Signature]

5.5) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้า การผลิตและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ในไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง Production Network หรือเกิดการย้ายฐานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอันเป็นผลมาจาก FTA โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

5.6) ติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลงต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะความร่วมมือที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

5.7) นำเสนอข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ ในความถี่ที่เหมาะสม

5.8) เดินทางไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในประเทศตัวอย่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง Production Network ของไทย หากมีความจำเป็น

5.9) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารูปแบบที่ สศอ.กำหนด ต่อสาธารณชน ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง

6. เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษา

6.1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6.3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

7. ตัวชี้วัดของโครงการ

7.1) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1) จำนวนรายงานการศึกษา ได้แก่ รายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้า รายงานชั้นกลาง ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสมบูรณ์

2) จำนวนการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และระดมความคิดเห็นจากสาธารณชนตามรูปแบบที่ สศอ. กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง


3) จำนวนเจ้าหน้าที่ สศอ. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การติดตามผลของ FTA ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกโดยวิธีปฏิบัติ (on the job training) ไม่น้อยกว่า 10 คน

7.2) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

1) มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจในการใช้ประโยชน์จาก FTA ได้มากขึ้น รวมทั้งมีประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบอย่างทันที่

2) มีข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำทำที่/ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำหรับการเจรจาเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมความตกลง FTA ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างสูงสุด

3) เจ้าหน้าที่ สศอ. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำระบบการติดตาม และสามารถแสวงหาข้อมูลที่จำเป็น และมีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

๓๖


8. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ

การได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ และการสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในรายสาขาอุตสาหกรรม

9. ระยะเวลาดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน โดยมีแผนการดำเนินงาน (เอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องลงนามในสัญญาว่าจ้างกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่าได้รับการตกลงให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และหลังจากลงนามในสัญญาว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานการศึกษาในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา ดังนี้

9.1 จัดทำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาแสดงวิธีการดำเนินงานโดยละเอียดจำนวน 10 เล่ม เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

9.2 จัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) จำนวน 10 เล่ม เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

9.3 จัดทำรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 10 เล่ม เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

9.4 จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน 10 เล่ม เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

9.5 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 100 เล่ม รวมทั้ง จัดทำรายงานการศึกษาในรูปแบบ CD จำนวน 100 แผ่น เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

10. งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย : 5 ล้านบาท (เอกสารแนบ 2)

11. การจ่ายเงินจ้างที่ปรึกษา

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายตามที่ปรึกษาเสนอผลงานการศึกษา ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 10 เล่ม ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรายงานและผลการดำเนินงานจนเป็นที่พอใจแล้ว

งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) จำนวน 10 เล่ม ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรายงานและผลการดำเนินงานจนเป็นที่พอใจแล้ว

งวดที่ 3 ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 10 เล่ม ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรายงานและผลการดำเนินงานจนเป็นที่พอใจแล้ว

งวดที่ 4 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานร่างรายงานการศึกษฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน 10 เล่ม ภายใน 7 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบรายงานและผลการดำเนินงานจนเป็นที่พอใจแล้ว

งวดที่ 5 ร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานการศึกษฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disc) จำนวน 100 ชุด เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใน 9 เดือน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

WCM


12. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (สท.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)


13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1) สศอ. เป็นหน่วยงานที่สามารถติดตามและวิเคราะห์/ประเมินการใช้ประโยชน์และผลกระทบของ FTA โดยเฉพาะจากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานในการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันห่วงที่

13.2) สศอ. มีข้อมูลทางสถิติ รวมถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต การลงทุน และเครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรี และเพื่อใช้ในการปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้งในภาพรวมและในรายสาขาอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเร่งรัดให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์จาก FTA มากขึ้นได้ในทุก ๆ FTA


13.3) สศอ. สามารถติดตามและรับทราบผลการใช้ประโยชน์จาก FTA ว่าภาคอุตสาหกรรมใดได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี และภาคอุตสาหกรรมใดประสบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดของประเทศคู่ภาคี และ รับทราบรายละเอียดของปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดเตรียมท่าที ออก. ในการทบทวนความตกลงฯ ในรอบต่อไป

13.4) สศอ. สามารถเร่งรัดผลักดันให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้ FTA ต่าง ๆ โดยการเร่งรัดให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง

kw


เอกสารแนบ 1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม / เดือนที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)	■								
ขยายและสร้างระบบฐานข้อมูลในการติดตามและวิเคราะห์ของ สศอ. รวมถึงศึกษาความเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศคู่ภาคี ประเทศที่มีการจัดทำ FTAs กับไทย หรือประเทศคู่ค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต	■	■	■	■	■	■			
ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ สศอ. ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์เชิงลึกและการตีความแบบจำลอง เป็นต้น		■	■	■	■	■	■		
ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report)			■	■	■	■	■		
วิเคราะห์ทุกอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์และผลกระทบ ใน FTA เดิมและขยายไปยัง FTA ที่กำหนด		■	■	■	■	■	■		
นำเสนอรายงานผลการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์และผลกระทบของ FTA			■	■	■	■	■		
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการลงทุน		■	■	■	■	■	■		
ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)			■	■	■	■	■		
ขยายและติดตามผลโครงการความร่วมมือ		■	■	■	■	■	■		
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารั้งที่ 1			■	■	■	■	■		
เดินทางไปสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเทศคู่ภาคีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง Production Network ของไทย หากมีความจำเป็น			■	■	■	■	■		
ส่งร่างรายงานการศึกษาลับสมบรูณ์ (Draft Final Report)							■		
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารั้งที่ 2								■	
ส่งรายงานการศึกษาลับสมบรูณ์ (Final Report)									■

๒๖


เอกสารแนบ 2 งบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	
	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายรวม
1. ค่าตอบแทน		2,300,000
1.1 หัวหน้าโครงการ (1 คน x 55,000 บาท x 5 เดือน)	275,000	
1.2 ผู้เชี่ยวชาญ (2 คน x 45,000 บาท x 4 เดือน)	360,000	
1.3 นักวิจัยหลัก (3 คน x 40,000 บาท x 9 เดือน)	1,080,000	
1.4 ผู้ช่วยนักวิจัย (2 คน x 25,000 บาท x 9 เดือน)	450,000	
1.5 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (1 คน x 15,000 บาท x 9 เดือน)	135,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเก็บข้อมูล / จัดทำแบบจำลอง		2,350,000
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซื้อข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ/การผลิต	400,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บ ติดตามข้อมูล แบบจำลอง	400,000	
2.3 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประมวลผล	200,000	
2.4 ค่าจ้างแปลเอกสารต่างประเทศที่จำเป็น	150,000	
2.5 ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ สำรวจและเก็บข้อมูลภายในประเทศ	300,000	
2.6 ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ สำรวจและเก็บข้อมูล (ต่างประเทศ) (30,000 บาท * 6 คน * 5 วัน)	900,000	
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรมสัมมนา / จัดทำรายงานเผยแพร่		350,000
3.1 การประชุมระดมความคิดเห็น Focus Group (2 ครั้ง x 60 คน x 450 บาท)	54,000	
3.2 การสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการ (2 ครั้ง x 130 คน x 450 บาท)	117,000	
3.3 การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สศอ. (2 ครั้ง x 20 คน x 450 บาท)	18,000	
3.4 จัดทำรายงานเบื้องต้น/รายงานความก้าวหน้า/รายงานชั้นกลาง/ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์/รายงานฉบับสมบูรณ์	161,000	
รวมทั้งสิ้น		5,000,000

h2w
