

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ ๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

๔.๒.๑ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

๔.๒.๒ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และมีประสบการณ์ในการ
จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ

๔.๒.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๒.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๒.๕ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๔ ราย

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -ไม่มี-

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ไม่มี-

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นางสาวนพมาศ ช่วยบุญล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑

๘.๒ นางสาวพฐุ ทองจุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่
นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๒๖

๒๖

งบรายจ่ายอื่น

รายละเอียดโครงการ/ค่าใช้จ่าย/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ

1) หลักการและเหตุผล

ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel Intelligence Unit: IIU) ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหน่วยธุรกิจสนับสนุนต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

การพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2560 จะดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อสถานการณ์ ผ่านรูปแบบการนำเสนอข้อมูลทั้งบนเว็บไซต์ และ Mobile Application ที่ได้พัฒนาขึ้น การดำเนินงานประกอบด้วย การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลหลักอย่างต่อเนื่อง การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง สนับสนุนการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กได้อย่างยั่งยืน

2) วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมเหล็กและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้ภาคเอกชนและภาครัฐสามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกจากข้อมูลสถิติและการศึกษาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ขยายผลสำหรับการวางแผน ตัดสินใจทางธุรกิจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้
- 2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ในการนำข้อมูลสถิติและการศึกษาต่างๆ มาใช้ประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดทิศทางและการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเหล็กให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง
- 2.4 สนับสนุนการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็ก

3) กลุ่มเป้าหมาย

- 3.1 หน่วยงานภาครัฐ
- 3.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก
- 3.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- 3.4 ธุรกิจสนับสนุน
- 3.5 สถาบันการศึกษา

4) เป้าหมายของโครงการ/ตัวชี้วัด

4.1 เป้าหมายของโครงการ

จัดทำข้อมูล และรายงานต่างๆ ของอุตสาหกรรมเหล็กที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านตลาด เทคโนโลยี ภาวะเบียบ และอื่นๆ เพื่อให้ทุกกลุ่มผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้กับการทำกิจกรรมต่างๆ ในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังให้มีความตระหนักในการทำธุรกิจที่มีความแข่งขันที่สูงขึ้น

4.2 ตัวชี้วัดโครงการ

4.2.1 ระดับผลผลิต

- เป็นศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีการรวบรวมสถิติ รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- มีบทวิเคราะห์ รายงานรายเดือน ไตรมาส และรายปี เพื่อให้ผู้ใช้งานข้อมูล สามารถนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการทำธุรกิจ

4.2.2 ระดับผลลัพธ์

- เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมเหล็กในการใช้ข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถแข่งขันได้
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำข้อมูล และให้ความร่วมมือในการสนับสนุน ในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น

5) วิธีการดำเนินงาน

กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

การดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 จะถูกดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

5.1 การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลหลักอย่างต่อเนื่อง

- 5.1.1 Update ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กไทยให้ทันสมัย
- 5.1.2 Update ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเหล็กชั้นนำของโลก

- 5.1.3 ข้อมูลการผลิต รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตหลักในประเทศ และข้อมูลการผลิตหลักดิบของโลก เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มการด้านผลิต
 - 5.1.4 ข้อมูลการตลาด รวบรวมข้อมูลทางการตลาดในด้าน การนำเข้า การส่งออก โดยจัดกลุ่มตามพิกัด HS Code และข้อมูลนำเข้า ส่งออก ตามรายประเทศคู่ค้า
 - 5.1.5 ข้อมูลราคา รวบรวมข้อมูลราคาวัตถุดิบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - 5.1.6 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อาทิ ข้อมูลการนำเข้า และการส่งออก
 - 5.1.7 ข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักและข่าวเศรษฐกิจ เช่นความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ความเคลื่อนไหวของตลาด ข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น
 - 5.1.8 รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับอุตสาหกรรมหลัก
 - 5.1.9 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักในประเทศ
 - 5.1.10 ข้อมูลรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักไทย
 - 5.1.11 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นต้น
 - 5.1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ เช่น นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เป็นต้น
 - 5.1.13 ข้อมูลอุตสาหกรรมหลักในอาเซียน รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศในอาเซียน รวมทั้งรายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหลักในอาเซียนเป็นรายไตรมาส
- 5.2การจัดทำรายงานและบทวิเคราะห์
- 5.2.1 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลัก รายเดือน
 - 5.2.2 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลัก รายไตรมาส
 - 5.2.3 รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมหลัก รายปี
 - 5.2.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักไทย
 - 5.2.5 การพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System)
- 5.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- 5.3.1 การจัดพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในเว็บไซต์
 - 5.3.2 การจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์หลัก (Forum)
 - 5.3.3 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์
- 5.4 การดำเนินการด้านอื่นๆ ดังรายการต่อไปนี้
- 5.4.1 การประเมินและสรุปความพึงพอใจของการใช้บริการข้อมูล
 - 5.4.2 การจัดทำ Link กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6) แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน 9 เดือน

กิจกรรม	เดือน								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล									
- ข้อมูลผู้ประกอบการหลักไทย			Update	และรายงานความคืบหน้า					
- ข้อมูลผู้ประกอบการหลักชั้นนำของโลก			Update	และรายงานความคืบหน้า					
- ข้อมูลการผลิต	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ข้อมูลการตลาด	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ข้อมูลราคา	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- ข้อมูลการค้าของประเทศที่สำคัญ				1					
- ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	2	2	2	2	2	2	2	3	3
- ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม			Update	และรายงานความคืบหน้า					
- ข้อมูลกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ			Update	และรายงานความคืบหน้า					
- ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน			Update	และรายงานความคืบหน้า					
- ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ			Update	และรายงานความคืบหน้า					
- ข้อมูลอุตสาหกรรมหลักในอาเซียน									5
2. การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	1	1	3	1	1	2	1	1	2
3. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	5	5	5	5	5	5	5	5	6
4. การประเมินและสรุปความพึงพอใจ			1					1	
5. การจัดทำ Link กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอื่น								

พ.ย. ๕๖.

7) งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินโครงการเป็นจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
1. ค่าตอบแทนการดำเนินงานของคณะทำงาน	1,170,000
- ผู้จัดการโครงการ (1 คน x 45,000 บาท x 9 เดือน)	405,000
- นักวิจัย (1 คน x 35,000 บาท x 9 เดือน)	315,000
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (1 คน x 30,000 บาท x 9 เดือน)	270,000
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (1 คน x 20,000 บาท x 9 เดือน)	180,000
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ / จัดเก็บข้อมูล / ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	1,081,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล	1,081,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และอบรมสัมมนา	49,000
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม จัดอบรม สัมมนา (1 ครั้ง x 50 คน x 450 บาท)	22,500
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร การประชุม จัดอบรม สัมมนา (1 ครั้ง x 50 คน x 70 บาท)	3,500
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน	
รายงานการศึกษาขั้นต้น จำนวน 10 ชุด (10 ชุด x 500 บาท/ชุด)	5,000
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 จำนวน 10 ชุด (10 ชุด x 500 บาท/ชุด)	5,000
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ชุด (10 ชุด x 500 บาท/ชุด)	5,000
รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด (10 ชุด x 750 บาท/ชุด)	7,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำซีดีรอม จำนวน 10 แผ่น (10 แผ่น x 50 บาท/แผ่น)	500
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,300,000

8) สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

9) เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษา

- 9.1 ต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
- 9.2 ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และมีประสบการณ์ในการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ
- 9.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒๕.

๒๕

9.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9.5 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

10) การเสนอและส่งมอบงาน

10.1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ที่แสดงถึงขอบเขตแผนการทำงานและวิธีการทำงาน และความก้าวหน้าการทำงานตามแผนการดำเนินงานตามข้อ 6. (การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์)

10.2 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress 1) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าการทำงานตามแผนการดำเนินงานตามข้อ 6. (การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การประเมินและสรุปความพึงพอใจ)

10.3 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress 2) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าการทำงานตามแผนการดำเนินงานตามข้อ 6. (การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์)

10.4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่แสดงถึงความก้าวหน้าการทำงานตามแผนการดำเนินงานตามข้อ 6. (การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์/บทวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การประเมินและสรุปความพึงพอใจ)

11) การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา

การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาแบ่งเป็น 4 งวด (จากงบประมาณรวม 2,300,000 บาท) และเงินค่าจ้างแต่ละงวดจะจ่ายตามกำหนดเวลาดังนี้

1) งวดที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 10 ชุด ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ตรวจรับรายงานการศึกษาแล้ว

2) งวดที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report No. 1) จำนวน 10 ชุด ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ตรวจรับรายงานการศึกษาแล้ว

3) งวดที่ 3 เบิกจ่ายร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report No. 2) จำนวน 10 ชุด ภายใน 7 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ตรวจรับรายงานการศึกษาแล้ว

๒๒.

พญ

4) งวดที่ 4 เบิกจ่ายร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาไทย พร้อมแผ่นซีดี รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด ภายใน 9 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ตรวจรับรายงานการศึกษาแล้ว

12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนในการประกอบกิจการทางอ้อมที่ลดลงจากการบริการด้านข้อมูลจากภาครัฐ
- 12.2 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีการต่อยอดทางธุรกิจจากข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- 12.3 บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การวางแผน และการผลิตสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ การสำรวจตลาด ตลอดจนองค์ความรู้ทางเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นได้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 12.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมหลัก สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters)