

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ทำหลังคากันสาด)

๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำหลังคากันสาด สศอ.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
/เป็นเงิน ๑๖๙,๘๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ร้าน ได้แก่
 - ๔.๑ สยามพัฒนากิจ
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. ยูทิลิตี้โปรดักส์
 - ๔.๓ ร้านแผ่นดินทอง โฆษณา
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวทิพาพร ยิ้มวิสัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 - ๕.๒ นายภูวนัย อุ๋นใจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 - ๕.๓ นายพันธ์ธก เสมาทอง พนักงานพัสดุ ส ๔.

ทนาย ดอท -

Shun ✓
Shun ✓

ขอบเขตของงาน จ้างจัดทำหลังคากันสาด สศอ.

๑. ความเป็นมา

อาคาร สศอ. ด้านติดกับ สอน. และโรงอาหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลามีฝนตกจะสาดเข้ามาในบริเวณชั้น ๑ และหน้าห้องหมวดรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กคพ. สล.
จึงเสนอ ผศอ. พิจารณานุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนฯ โครงการระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ้างจัดทำกันสาด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำหลังคากันสาด ขนาดกว้าง ๓.๘ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สูง ๓ เมตร เพื่อกันแดด กัน
ฝนสาดเข้าด้านข้างอาคารชั้น ๑

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๕ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้าง หรือขายพัสดุ

๓.๖ ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวม

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๖. กำหนดส่งมอบ ส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๘. การจ่ายเงิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง เมื่อส่งมอบงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานจัดทำหลังคากันสาดได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จะต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง

๑๐. การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายของหลังคากันสาด ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

สม. สล.

สม. สล.

สม. สล.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างจัดทำหลังคากันสาดด้านข้างอาคาร

๑. หลังคากันสาดเมทัลชีท พื้นที่ขนาด กว้าง ๓.๘๐ ยาว ๑๙.๐๐ สูงประมาณ ๓.๐๐ เมตร
๒. โครงหลังคาเป็นเหล็กกล่องดำ หนา ๒ มม. ทาสีกันสนิมก่อนทาสีจริง หลังคามุงด้วยแผ่นเมทัลชีท บุนนวมกันเสียง หนา ๐.๓๕ มม.
๓. เสา เป็นเหล็กกล่อง ๔x๔ นิ้ว หนา ๒ มม. จำนวน ๖ ต้น เชื่อมแผ่นเพลท ตีนเสาเจาะรู ๔ รู ฝังผูกเหล็ก ขนาด ๓ หุน เทปูนทับดินเสากันพุกร่อน
๔. อะเสหัวเสา เป็นเหล็กกล่อง ๒x๕ นิ้ว หนา ๒ มม. เชื่อมติดกับแผ่นเพลทหัวเสาเพื่อความแข็งแรง
๕. จันทัน เป็นเหล็กกล่อง ๒x๔ นิ้ว หนา ๒ มม. ติดตั้งเป็นระยะเชื่อมติดกับอะเส
๖. แป เป็นเหล็กกล่อง ๑๑/๒x๓ นิ้ว หนา ๒ มม. ติดตั้งบนจันทัน รองรับแผ่นเมทัลชีท
๗. หลังคา ติดตั้งเป็นแผ่นเมทัลชีท หนา ๐.๓๕ มม. บุนนวมอะลูมิเนียมพอยล์ ด้านข้างปิดทับด้วยครอบมุมเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์ในการยึด
๘. งานหลังคาติดตั้งได้แผงรางสายไฟเข้าอาคาร โดยการเชื่อมติดโครงสร้างกับพื้นกันสาดชั้นสอง และ ทำการปิดผนังด้วยแฟลชชิงเมทัลชีทกันฝนสาดเข้าภายในอาคาร

เกณฑ์การพิจารณา

สคอ. ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมต่ำสุด

การส่งมอบงานและการรับประกัน

๑. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๒. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหาย ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว

.....

กมลพร. ๐๒๖๕๕
Shun
Shun